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Samarbejdsaftale mellem Klimavej.dk/COWI A/S

Parterne
Denne samarbejdsaftale, er indgaet den 13. oktober 2015, mellem

COWIA/S, CVR: 44623528, Parallelvej 2, 2800 Kongens Lyngby, herefter kaldet
cowl,

og

Klimavej.dk ApS, CVR:36737417, Vennemindevej 39, 2100 Kgbenhavn @, herefter
kaldet Klimavej.dk,

herefter samlet refereret til som “Parterne”.

2. Baggrund

HOFOR og Kebenhavns Kommune gnsker som led i at klimatilpasse byen at
mindske regnvandsmaengden fra ikke-kommunale pladser og veje til den offentlige
kloak. Miljgministeriets bekendtgerelsen om Medfinansiering ger det muligt for
ejere af private feellesveje at ssge HOFOR om 100 % medfinansiering til etablering
af private klimatilpasningsprojekter til handtering af tag- og overfladevand.
Ordningen er geeldende indtil 31/12-2015. Herefter vil det vaere muligt at opna 75%
medfinansiering.

Grundejerforeninger, vejlaug eller andre tilsvarende ejere af private faellesveje vil i
det felgende refereres til som projektejere.

B Formal

Klimavej.dk og COWI gnsker at samarbejde om at identificere og efterfalgende
radgive projektejere om de ovenfor anferte klimatilpasningsprojekter. Formalet med
Samarbejdsaftalen er at sikre en feelles forstaelse af rolle- og ansvarsfordelingen
mellem Klimavej.dk og COWI i de forskellige faser af et klimatilpasningsprojekt.



4.  Projektfaser og roller
Projekterne gennemfpres i 6 faser '.

Fase 1. Screening og skitsering af projekter samt aftaler med HOFOR og
Forsyningssekretariat.

Klimavej.dk har ansvaret for at skabe grundlaget for realiserbare
klimatilpasningsprojekter. Grundlaget omfatter:

> Screening for forurening, plads- og faldforhold
»  Dialog med og radgivning af projektejer

> Forstudier og udvikling af projektmateriale, som er basis for aftale med
HOFOR

> Bistand til indgaelse af aftale mellem projektejer og HOFOR som indgas
senest 31/12-2015

> Grundlag for ansegning til Forsyningssekretariatet

COWI bidrager med sparring omkring ansl&et prissaetning af
klimatilpasningsprojekter og opdeling af skonomi i forhold til klimapakke 1 eller 2
pa baggrund af det eksisterende projektmateriale.

Klimapakkerne ser séledes ud:

Pakke 1. Minimumslgsningen hvor der udelukkende er tale om en
vandhandteringslasning, og hvor alle udgifter til klimatilpasningsanlzegget
kan medfinansieres pa det offentligt tilgaengelige private areal.

Pakke 2. Synergil@sningen, hvor det medfinansierede
klimatilpasningsanleeg teenkes sammen med et andet anlaegsprojekt pa
samme areal, som projektejer selv finansierer.

Projektejer assisteret af Klimavej.dk godkender projektmaterialet pa
grundejerforeningen/vejlaugets generalforsamling senest den 1. april 2016.

HOFOR vurderer ansggningen og indberetter anmodning om haevelse af prisloftet
til Forsyningssekretariatet senest 15.04.2016.

Fase 2. Kvalificering af projektets forudseetninger efter Forsyningssekretariatets
godkendelse:

> COWI: Udferer jordbunds- og nedsivningstests, evt. supplerende
forureningsprever samt evt. opmalinger for at sikre at projektet kan
gennemfares som skitseret over for Projektejer, HOFOR og
Forsyningssekretariat. Valget af teknisk lgsning kan pavirkes af de
supplerende undersggelser. Lasningen skal eventuelt justeres og en anden
lzsning skal veelges eller det kan vurderes at projektet ikke kan gennemfares.
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> Klimavej.dk: Efter eventuelle endringer i teknik og skonomi sgrger
Klimavej.dk for accept hos projektejer, HOFOR og Forsyningssekretariat.

Fase 3. Finansieringstilsagn og hovedprojekt

Klimavej.dk har ansvaret for at tilvejebringe finansieringstilsagn fra langiver som
radgivere og entreprengr arbejder p& baggrund af.

COWI leverer:

> Projektforslag og projektering

) Kontakten med Projektejer og HOFOR i projekteringsfasen
> Materiale til myndigheder

Fase 4. Udbud og kontrahering

COWI udarbejder udbudsmateriale, styrer udbudsproces og entreprengrkontrakter
i samarbejde med Projektejer (entreprenaren har pa saedvanligvis ansvaret for at
udfgrelsen sker i overensstemmelse med udbudsmaterialet).

Udbuddet sikre at entreprengren stiller sikkerhed og har behgrig forsikring samt at
entreprengren leegger ud for arbejdet i anlaegsfasen.

Fase 5. Udfarelse

»  COWI udfarer byggeledelse og fagtilsyn under udfarelsen, herunder den
nedvendige dialog med Projektejer og HOFOR.

Fase 6. Aflevering, betaling og eftersyn

> COWI deltager i mangelgennemgang, afleveringsforretning, 1 og 5 ars
eftersyn.

> HOFOR skal efter afleveringsforretningen godkende projektet.

) Klimavej.dk faciliterer den afsluttende laneoptagelse og administration efter
endt udfarelse, herunder facilitering af betalings flow.

Klimavej.dk, COWI og entreprengr modtager betaling for udfert arbejde.

8. Skadeslgsholdelse

Hver Part skal skadeslgs holde den anden Part for alle tab, udgifter, skader og
erstatningsforpligtelser af enhver type, der opstar fra (1) den skadevoldende Parts
manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til Samarbejdsaftalens vilkar
og (2) den skadevoldende Parts handlinger eller mangel pa handlinger, nar
sadanne er pakraevet.

Det samlede ansvar for en Part kan dog ikke, uanset antallet af skadevoldende
begivenheder overstige dkr. 100.000,-
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6.  Omkostninger og betaling

Der henvises til de separate aftaler mellem Projektejer og COWI samt Projektejer
og Klimavej.dk

7. Eksklusivitet

Parterne har til hensigt, at samarbejdet skal vaere tilfredsstillende 0g acceptabelt
for begge Parter, og Parterne bekraefter, at de vil bestraebe sig pa at fa tildelt aftaler
med projektejere og deltage — séledes som beskrevet - udelukkende med
hinanden. Parterne ma ikke fremsende et konkurrerende tilbud til projektejere eller
pé anden made bestraebe sig pa at fa tildelt rAdgivningsaftaler i samarbejde med
andre, uden den anden Parts udtrykkelige skriftige samtykke. Eksklusiviteten
geelder kun for projekter som der er indgaet aftale om mellem Projektejer og
HOFOR senest 31/12-2015.

8.  Overdragelse

Ingen Part kan overdrage, saelge, overfere eller pa anden vis behaefte sine
rettigheder og forpligtelser i Samarbejdsaftalen uden farst at have opnaet den
anden Parts skriftlige samtykke hertil.

9.  Kontaktpersoner og meddelelser

Kontaktpersoner

Klimavej.dk: Hans Hannibal Rasmussen, 2844 5987, hhr@klimavej dk

COWI: Henrik Winther, 5640 1314, hew@cowi.dk

Meddelelser

Alle meddelelser i henhold til Aftalen skal vaere skriftlige og har virkning fra
Parternes modtagelse af meddelelserne pa adresserne nasvnt i punkt 1. Afgivelse
af meddelelser kan ske personligt, pr. anbefalet brev eller pr. e-mail med
efterfelgende bekreeftelse pr. brev.

10. Aftaler med kunder

COWIs ydelser i fase 2, 3, 4, 5 og 6 baseres pa ABR 89 med den enkelte
projektejer, idet ABR 89 anvendes til radgivning p& bygge- 0g anlsegsopgaver i
Danmark.

COWIs ydelser i fase 1 afregnes ikke saerskilt. COWIs ydelser i fase 1 indregnes i
prissaetningen af fase 2-6.

Projektejer betaler et depositum til Klimavej ved kontraktindgaelse.
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Klimavejs ydelser i fase 1-6 baseres p4 aftale mellem Klimavej og projektejer

Hvis et projekt af tekniske arsager ikke kan gennemfgres betaler Klimavej.dk
depositum tilbage til projektejer senest ved udgangen af fase 2.

Nar projektet er anlagt og godkendt af HOFOR tilbagebetales depositum til
projektejer af klimavej.dk

Klimavej.dk og COWI accepterer at enkelte projekter ikke gennemfares efter
afslutning af fase 2. klimavej.dk og COWI modtager i disse tilfzelde ikke afregning
for ydelser udfart i fase 1-2. Dog tilbagebetales depositum ikke hvis projektejer ikke
gnsker at gennemfere projektet.

11.  Lebetid

Samarbejdsaftalen traeder i kraft efter underskrift fra begge Parter og udlgber ved
entreprenarens aflevering og betaling af sidste projekt, dog senest den 31.
december 2018. Aftalen kan forleenges efter skriftlig aftale.

Aftalen kan opsiges med 3 maneders varsel. Opsigelsen ma ikke skade eller pa
anden vis pavirke igangveerende projekter eller rettigheder og forpligtelser under
Samarbejdsaftalen. Igangvaerende forstas her som projekter, hvor der er indgaet
en aftale med en Projektejer pa baggrund af samarbejdsaftalen senest 31/12-2015.

Hvis en Part bryder aftalens bestemmelser kan den anden Part opsige aftalen med
@jeblikkelig virkning.

12. Fortrolighed

Parterne er enige om at alle oplysninger omfattet af Samarbejdsaftalen skal
behandles fortroligt og falgelig ikke ma videregives til tredjemand uden
forudgaende, skriftlig accept fra den anden Part. Parterne forpligter sig ligeledes til
i enhver henseende at respektere hinandens eventuelle immaterielle rettigheder
(sasom eksempelvis patentrettigheder, ophavsrettigheder og knowhow), der métte
blive gjort tilgzengelig som led i Parternes samarbejde.

Fortrolighedsforpligtelsen gzelder ikke i de tilfselde, hvor:

(i) oplysningerne allerede er eller efterfalgende bliver gjort offentligt
tilgeengelige og offentliggerelsen ikke i @vrigt skyldes den krasnkende Parts
handlinger eller handlinger fra nogen, som han matte vaere ansvarlig for;

(ii) oplysningerne allerede var i Parternes retmaessige besiddelse ved
Samarbejdsaftalens indg&else;

iii) oplysningerne er erhvervet retmaessigt fra tredjemand efter
Samarbejdsaftalens indgaelse; eller

(iv) Partemne matte veere forpligtet til at videregive oplysningerne til tredjemand
i henhold til geeldende lov.
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(iv) Fortrolighedsbestemmelserne er gaeldende i en periode pa 1 &r efter udigb
af Samarbejdsaftalen, jf. afsnit 11.

13. Lowvalg og tvist

Aftalen er underlagt dansk lov.

Enhver tvist, som matte opsta i forbindelse med Aftalen, herunder tvister
vedrgrende Aftalens eksistens eller gyldighed, skal afgares ved voldgift ved
Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er
geeldende ved voldgiftssagens anlaeg.

Voldgiftssagen skal afholdes i Kebenhavn? og sproget for voldgiftssagen skal vaere
Dansk

14. Underskrifter

Dato og sted: 12 olekhocr 2—0?\

0 Az

Hans Hannibal Rasmussen Henrik Winther
Klimavej.dk COWI A/S
&N TN W
COWI
COowl A/S
Parallelvej 2
SK—EBOO Kongens Lyngby
armzrlk

'Faseplan dateret 13. oktober 2016 vedlagt som bilag
2Eller p& et andet sted, der er gensidigt acceptabelt for begge parter.
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1. okt.2016

1. dec.2016

1. feb. 2017

Fase 2 Kvalificering og forprojekt P
Fase 3 Finansieringstilsagn og hovedprojekt
Fase 4 Udbud og kontrahering

Fase 5 Udferelse

1. Nov. 2017

1. jan.2018

Fase 6 Aflevering, betaling og eftersyn
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Bilag: Faseplan for klimatilpasningsprojekter p3 privat feellesveje LS



