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AFTALE 
 
 
MELLEM Klimavej.dk ApS 

(CVR nr. 36737417) 
Vennemindevej 39, st. 
2100 København Ø 
 
("Klimavej.dk") 

  
OG Grundejerforeningen Holmehus  

(CVR nr.                        ) 
 
 
 
 
 
("Projektejer") 
 

 (begge tilsammen benævnt "Parterne" og hver for sig en 
"Part") 

 

1. BAGGRUND 

1.1 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1431 af 16. december 2014 om spilde-
vandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private pro-
jekter vedrørende tag- og overfladevand (herefter "Bekendtgørelsen") 
gør det muligt for blandt andet ejere af private fællesveje at indgå aftale 
med spildevandsforsyninger om medfinansiering af private klimatilpas-
ningsprojekter til håndtering af tag- og overfladevand.  

1.2 For aftaler vedrørende veje indgået inden den 31. december 2015 kan der 
opnås 100 % medfinansiering af investeringsomkostninger til håndtering 
af tag- og overfladevand. For aftaler indgået efter denne dato kan der mak-
simalt opnås 75 % medfinansiering af investeringsomkostningerne. 

1.3 Medfinansiering fra spildevandsforsyninger kan efter Bekendtgørelsen 
alene opnås for den del af et klimatilpasningsprojekt, der vedrører håndte-
ringen af tag- og overfladevand. 

2. BISTAND OG SAMARBEJDE  

2.1 I henhold til denne samarbejdsaftale (herefter "Aftalen") skal Klima-
vej.dk bistå Projektejer med at tilvejebringe en klimatilpasningsløsning, 
der håndterer tag- og/eller overfladevand og opnå medfinansiering fra 
Projektejers spildevandsforsyning (herefter "Projektet"). 

2.2 Klimavej.dk samarbejder med COWI om Projektet, og det er en forudsæt-
ning for Aftalen, at Projektejer tilsvarende indgår en ABR 89-aftale med 
COWI inden d. 31. december 2015 (jf. bilag 3). Klimavej.dk's samarbejds-
aftale med COWI er vedlagt som bilag 1 til Aftalen.  
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2.3 Projektet gennemføres i seks faser, jf. bilag 1. 

2.3.1 For de dele af Projektet, der kan medfinansieres, skal Projektejer med bi-
stand fra Klimavej.dk optage et lån til finansiering af de samlede omkost-
ninger. 

3. PROJEKTPAKKER  

3.1 Projektejer har valgt, at Projektet skal udarbejdes efter en af følgende to 
pakker (sæt kryds): 

� Pakke 1: Der etableres en løsning, der udelukkende skal håndtere 
tag- og overfladevand, og alle udgifter til Projektet kan derfor 
medfinansieres af spildevandsforsyningen. 

� Pakke 2: Der etableres en synergiløsning, hvor Projektet tænkes 
sammen med et andet anlægsprojekt på samme areal. Projektejer 
skal selv finansiere alle udgifter, der ikke vedrører håndteringen af 
tag- og overfladevand og derfor ikke kan medfinansieres af spilde-
vandsforsyningen. 

4. KLIMAVEJ.DK'S YDELSER   

4.1 Klimavej.dk leverer i samarbejde med en række samarbejdspartnere vej-
ledning om processen fra idé til en finansieret og driftsklar klimatilpas-
ningsløsning.  

4.2 Klimavej.dk yder bistand til Projektejer fra aftaleindgåelsen, og til Projek-
tet er etableret i overensstemmelse med faseplanen i bilag 1. Parterne kan 
skriftligt aftale fravigelser i faseplanen. 

4.3 Klimavej.dk har ansvaret for at skabe rammerne for Projektet og skal så 
vidt muligt sikre, at Projektejer i overensstemmelse med reglerne i Be-
kendtgørelsen kan opnå 100 % medfinansiering af Projektet via en aftale 
med spildevandsforsyningen og godkendelse af Projektet i Forsyningsse-
kretariatet. 

4.4 Klimavej.dk leverer i henhold til ovenstående følgende konsulentydelser til 
Projektejer: 

−  Kontakt til relevante aktører gennem hele forløbet, f.eks. spilde-
vandsforsyning, kommune og finansieringskilder 

−  Forstudier og udvikling af det ønskede Projekt  

−  Screening for forurening samt plads-, fald- og nedsivningsforhold 

−  Skitseprojekt, der skal ligge til grund for Projektejers aftale med 
spildevandsforsyningen 

−  Ansøgning til spildevandsforsyning og kommune 
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−  Forberedelse af og deltagelse i Projektejers generalforsamling i 
foråret 2016 

−  Grundlag for godkendelse af Projektet i Forsyningssekretariatet  

−  Tilvejebringelse af finansieringstilsagn fra finansieringsinstitutter 
efter godkendelse i Forsyningssekretariatet  

−  Evt. tinglysning af medfinansieringsaftalen mellem spildevands-
forsyningen og Projektejer  

−  Facilitering af afsluttende låneoptagelse og administration i for-
bindelse med afslutningen af Projektet, jf. bilag 1 

−  Mulighed for organisering af løbende drift efter anlægsfase samt 
administration og forsikring af klimatilpasningsanlægget.  

4.5 Udarbejdelse af anlægsbudget og review af skitseprojektet sker i et samar-
bejde mellem Klimavej.dk og COWI.  

5. TIDSFRISTER FOR LEVERANCER 

5.1 Klimavej.dk leverer vejledning og tjenester i overensstemmelse med fase-
planen i bilag 1. Alle ændringer vedrørende levering og tidsfrister skal afta-
les skriftligt mellem Parterne, herunder eventuelt pr. e-mail. 

6. DEPOSITUM OG HONORAR MV.   

6.1 Depositum 

6.1.1 Projektejer betaler et depositum på 40.000 kr. inklusiv moms til Klima-
vej.dk ved aftaleindgåelsen. Beløbet indbetales på reg.nr. 7670, kontonr. 
0006004258. 

6.1.2 Depositummet tilbagebetales, når Projektet afsluttes, jf. bilag 1, hvis Pro-
jektet ikke kan opnå den forudsatte medfinansiering fra spildevandsforsy-
ningen, eller hvis Projektet af tekniske årsager ikke kan gennemføres.  

6.1.3 Hvis Projektejer vælger ikke at gennemføre Projektet, tilbagebetales depo-
sitummet ikke. 

6.1.4 Depositummet tilbagebetales endvidere ikke, hvis Aftalen ophører på 
grund af Projektejers misligholdelse. 

6.2 Honorar 

6.2.1 Hvis Projektet opnår den forudsatte medfinansiering og gennemføres, be-
taler Projektejer Klimavej.dk et honorar svarende til 10 % af Projektets øv-
rige realiserede medfinansieringsudgifter. 
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6.2.2 Hvis Projektet ikke kan opnå den forudsatte medfinansiering fra spilde-
vandsforsyningen, kræver Klimavej.dk ingen betaling for det udførte ar-
bejde. 

6.2.3 For at facilitere låneoptagelsen betaler Projektejer Klimavej.dk et honorar, 
der beregnes ud fra den rentebesparelse, som opnås på lånet. Beregnin-
gerne fremgår af Aftalens bilag 2. I alle tilfælde vil honoraret minimum 
udgøre 1,25 % af lånets hovedstol.  

6.2.4 100 % af de i punkt 6.2.1 og 6.2.3 nævnte honorarer kan medfinansieres af 
spildevandsforsyningen, idet der er tale om betaling for ydelser, der ude-
lukkende vedrører et projekt til håndtering af tag- og overfladevand. 

6.2.5 Klimavej.dk's honorarer forfalder til betaling, når Projektet er gennemført, 
og de samlede projektomkostninger kan opgøres, eller hvis Klimavej.dk 
ophæver aftalen på grund af Projektejers misligholdelse af aftalen. 

7. EKSKLUSIVITET I SAMARBEJDET  

7.1 Hvis Projektejer efter godkendelse fra Forsyningssekretariatet vælger at 
gennemføre Projektet, skal dette ske i samarbejde med Klimavej.dk og 
COWI. 

7.2 Hvis Projektejer efter godkendelse fra Forsyningssekretariatet i strid med 
punkt 7.1. måtte vælge at samarbejde med andre om at gennemføre Pro-
jektet, skal Projektejer betale Klimavej.dk et beløb svarende til betalingen 
efter punkt 6.2, som hvis Projektet blev gennemført i samarbejde med 
Klimavej.dk.  

7.3 Projektejer skal i denne situation betale til Klimavej.dk, uanset om udgif-
terne til betalingen er omfattet af spildevandsforsyningens medfinansie-
ring eller ej. 

8. VARIGHED OG OPHØR  

8.1 Aftalen løber fra den [indsættes] til Projektet er gennemført. Aftalen op-
hører dog, hvis Projektet ikke kan opnå godkendelse hos Forsyningssekre-
tariatet. 

9. MANGLER OG MISLIGHOLDELSE  

9.1 Mangler  

9.1.1 Efter godkendelse af Projektet i Forsyningssekretariatet har Klimavej.dk 
ret og pligt til at afhjælpe eventuelle mangler, der alene skyldes Klima-
vej.dk's handlinger eller undladelser.  

9.1.2 Mangeludbedringen skal ske inden 30 dage, efter Projektejer skriftligt har 
orienteret Klimavej.dk om manglerne. 

9.2 Misligholdelse  
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9.2.1 Parterne kan ophæve Aftalen, hvis den anden Part væsentligt misligholder 
sine forpligtelser ifølge Aftalen. 

9.2.2 Er der tale om misligholdelse, som med rimelighed kan afhjælpes, er den 
Part, der påberåber sig misligholdelse, dog forpligtet til at give den anden 
Part skriftligt påkrav med en frist på 14 dage til at afhjælpe misligholdel-
sen. Sker afhjælpning ikke inden for fristen, kan Aftalen ophæves uden 
yderligere varsel. 

10.  ANSVAR  

10.1 Parterne er erstatningsansvarlige efter dansk rets almindelige regler.  

11. TVISTER  

11.1 Eventuelle tvister mellem Parterne afgøres ved domstolene efter dansk ret.  

12. UNDERSKRIFTER 

12.1 Denne Aftale er underskrevet i to kopier, hvoraf hver Part har fået et ek-
semplar, der hver for sig er at opfatte som den originale Aftale. 
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